

दिनांक 13.09.2019 को प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, बिहार, पटना की अध्यक्षता में “ जमुई जिलान्तर्गत बरहट अंचल अंतर्गत मौजा-कटौना, थाना-नं0-22, खाना नं0-458, खेसरा नं0-2640, रकवा-5.00 एकड़ में 720 आसन वाले अनुसूचित जनजाति सह शिक्षा (Co-ed) आवासीय विद्यालय का उन्नयन कार्य (फर्नीचर की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा उक्त भवन को 05 वर्षों के रख-रखाव के साथ)” का वित्तीय बीड पर विचार करने हेतु निगम निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

- | | | | |
|----|---|---|---------|
| 1. | श्री अमित कुमार,
प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार, पटना | - | अध्यक्ष |
| 2. | श्री योगेन्द्र सिंह,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-
सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | सदस्य |
| 3. | श्री सतीश कुमार सिंह,
अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना | - | सदस्य |
| 4. | श्री राकेश कुमार,
मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार, पटना | - | सदस्य |
| 5. | श्री रंजित प्रसाद सिंह,
महाप्रबंधक (दक्षिण),
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार, पटना | - | सदस्य |
| 6. | श्री जितेन्द्र कुमार सिंह,
महाप्रबंधक (वित्त),
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार, पटना | - | सदस्य |

- | | | | |
|-----|--|---|--|
| 1. | योजना का नाम | - | जमुई जिलान्तर्गत बरहट अंचल अंतर्गत मौजा-कटौना, थाना-नं0-22, खाना नं0 458, खेसरा नं0-2640, रकवा 5.00 एकड़ में 720 आसन वाले अनुसूचित जनजाति सह शिक्षा (Co-ed) आवासीय विद्यालय का उन्नयन कार्य (फर्नीचर की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा उक्त भवन को 05 वर्षों के रख-रखाव के साथ) |
| 2. | योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | - | ₹3483.00 लाख (अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक 80 दिनांक 03.11.2017) |
| 3. | योजना की तकनीकी स्वीकृति की राशि | - | ₹4156.90 लाख (संचिका संख्या महाप्रबंधक(दक्षिण)-0113/2018 का टि0 पु0-09 दिनांक 14.02.2019) (अनुज्ञेय सीमा के अधीन है) |
| 4. | परिमाण विपत्र की राशि | - | ₹39,24,75,977/- |
| 5. | निविदा प्राप्त (डाउनलोड) की अंतिम तिथि | - | 09.07.2019 |
| 6. | निविदा जमा (अपलोड) की अंतिम तिथि | - | 10.07.2019 |
| 7. | तकनीकी बीड खोलने की तिथि | - | 12.07.2019 |
| 8. | निविदा प्रसारण का माध्यम | - | ई-निविदा एवं दैनिक समाचार पत्र |
| 9. | निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशन की तिथि एवं प्रकाशित समाचार पत्र का नाम | - | दिनांक 08.06.2019 को प्रभात खबर में पटना, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर / दिनांक 08.06.2019 को हिन्दुस्तान में पटना, गया, मुजफ्फरपुर/दिनांक 08.06.2019 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में पटना के संस्करण में। |
| 10. | निविदा संख्या एवं प्रकाशन का पी0आर0 संख्या | - | 02/2019-20 एवं 01796(Ni Ni)2019-20 |

11. निविदा में भाग लेनेवाले निविदाकार का नाम एवं पता - (i) राजवीर कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, 614-हरिओम टावर, कमर्शियल कम्प्लेक्स सर्कुलर रोड, लालपुर, रॉची
(ii) बालकृष्ण भालोटिया कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, जमुई बाजार, जमुई 811307

12. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही:-

प्रथमवार आमंत्रित ई०-निविदा:- ई०-निविदा आमंत्रण सूचना सं०-140/2018-19, जिसका पी०आर० सं०-17549 (नि०नि०) 2018-19, है। जिसमें दो निविदादाताओं (i) बालकृष्ण भालोटिया कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, जमुई बाजार, जमुई-811307 एवं (ii) मेसर्स प्रसाद कंस्ट्रक्शन एण्ड कंपनी, लीला मोहन निवास, नईसराय, बिहार शरीफ, नालंदा के द्वारा भाग लिया गया था। दोनों निविदादाताओं के असफल होने के कारण निगम निविदा समिति की आहूत बैठक दिनांक 31.05.2019 में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त निविदा को रद्द कर दिया गया था।

द्वितीयवार आमंत्रित ई०-निविदा (वर्तमान):- विषयांकित कार्य की निविदा से संबंधित दिनांक 17.08.2019 को सम्पन्न तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में निगम निविदा समिति का दिनांक 21.08.2019 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में दिनांक 27.08.2019 के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक किसी तरह का परिवाद/आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इस निविदा में दोनों सफल निविदादाताओं (i) राजवीर कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, 614-हरिओम टावर, कमर्शियल कम्प्लेक्स सर्कुलर रोड, लालपुर, रॉची एवं (ii) बालकृष्ण भालोटिया कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, जमुई बाजार, जमुई-811307 का वित्तीय बीड खोला गया, जिसका सार इस प्रकार है:-

क्र० सं०	निविदादाता	परिमाण विपत्र की राशि (अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित मर्दों का)	सविदक द्वारा उद्धृत दर/राशि	कुल राशि
1	राजवीर कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, 614-हरिओम टावर, कमर्शियल कम्प्लेक्स सर्कुलर रोड, लालपुर, रॉची	₹39,24,75,977.00 (उनचालीस करोड़ बाबास लाख पचहत्तर हजार नौ सौ सतहत्तर रुपये) मात्र	(9.00% Above) ₹42,77,98,814.90 Say ₹42,77,98,815.00 (ब्यालीस करोड़ सतहत्तर लाख अठानवे हजार पाँच सौ पन्द्रह रुपये) मात्र।	₹42,77,98,815.00 (ब्यालीस करोड़ सतहत्तर लाख अठानवे हजार पाँच सौ पन्द्रह रुपये) मात्र।
2	बालकृष्ण भालोटिया कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, जमुई बाजार, जमुई-811307		(6.50% Above) ₹41,79,86,915.50 Say ₹41,79,86,915.00 (एकतालीस करोड़ उनामी लाख छियासी हजार नौ सौ पन्द्रह रुपये) मात्र।	₹41,79,86,915.00 (एकतालीस करोड़ उनामी लाख छियासी हजार नौ सौ पन्द्रह रुपये) मात्र।

“बालकृष्ण भालोटिया कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, जमुई बाजार, जमुई-811307” का उद्धृत दर न्यूनतम एवं परिमाण विपत्र की राशि ₹39,24,75,977.00 (उनचालीस करोड़ चौबीस लाख पचहत्तर हजार नौ सौ सतहत्तर रुपये) मात्र से 6.50% (छः दशमलव पाँच शून्य प्रतिशत) अधिक होने के कारण उनसे दिनांक 12.09.2019 को दर-वार्ता किया गया। दर-वार्ता के क्रम में निविदादाता “बालकृष्ण भालोटिया कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, जमुई बाजार, जमुई-811307” के द्वारा अपने उद्धृत दर 6.50% अधिक को कम करते हुए 3.50% अधिक पर कार्य करने की सहमति प्रदान की गई।

अतएव समिति द्वारा परिमाण विपत्र की राशि ₹39,24,75,977.00 (उनचालीस करोड़ चौबीस लाख पचहत्तर हजार नौ सौ सतहत्तर रुपये) मात्र से पराकर्मित दर 3.50% (तीन दशमलव पाँच शून्य प्रतिशत) अधिक यानि ₹40,62,12,636.19 Say ₹40,62,12,636.00 (चालीस करोड़ बासठ लाख बारह हजार छः सौ छतीस रुपये) मात्र पर उनके पक्ष में कार्य आवंटन करने की अनुशंसा समिति द्वारा की गयी है।


13. निगम निविदा समिति का निर्णय:-

उपरोक्त वर्णित तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि तकनीकी मूल्यांकन समिति की दिनांक 12.09.2019 की अनुशंसा (संलग्न) के आलोक में


“बालकृष्ण भालोटिया कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, जमुई बाजार, जमुई-811307” के पक्ष में परिमाण विपत्र की राशि ₹39,24,75,977.00 (उनचालीस करोड़ चौबीस लाख पचहत्तर हजार नौ सौ सतहत्तर रुपये) मात्र से 3.50% (तीन दशमलव पाँच शून्य प्रतिशत) अधिक यानि ₹40,62,12,636.19 Say ₹40,62,12,636.00 (चालीस करोड़ बासठ लाख बारह हजार छः सौ छतीस रुपये) मात्र पर कार्य आवंटित किया जाता है। तदनुकूल मुख्य महाप्रबंधक स्वीकृत्यादेश निर्गत करेंगे।

इस कार्यवाही को निगम वेबसाईट पर अपलोड की जाय।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।



13/09/19

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
महाप्रबंधक(वित्त),
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम
लिमिटेड, बिहार, पटना


(सतीश कुमार सिंह)
अपर सचिव-सह-आंतरिक
वित्तीय सलाहकार,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना


(रंजित प्रसाद सिंह)

महाप्रबंधक(दक्षिण),
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम
लिमिटेड, बिहार, पटना


(योगेन्द्र सिंह)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

(राकेश कुमार)

मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार राज्य भवन निर्माण
निगम लिमिटेड, बिहार, पटना


(अमित कुमार)
प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य भवन निर्माण
निगम लिमिटेड, बिहार, पटना