

दिनांक 21.08.2019 को प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, बिहार, पटना की अध्यक्षता में “720 आसन वाले राजकीय अम्बेदकर अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय(Co-ed) शेरघाटी, गया का उन्नयन कार्य (फर्नीचर की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा उक्त भवन का 05 वर्षों के रख-रखाव के साथ)” के वित्तीय बीड पर विचार करने हेतु निगम निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही:-

**उपस्थिति:-**

- |    |   |   |         |
|----|---|---|---------|
| 1. | श्री अमित कुमार,<br>प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार, पटना                    | - | अध्यक्ष |
| 2. | श्री योगेन्द्र सिंह,<br>अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-<br>सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | सदस्य   |
| 3. | श्री सतीश कुमार सिंह,<br>अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार,<br>भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना         | - | सदस्य   |
| 4. | श्री राकेश कुमार,<br>मुख्य महाप्रबंधक,<br>बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार, पटना             | - | सदस्य   |
| 5. | श्री रंजित प्रसाद सिंह,<br>महाप्रबंधक (दक्षिण),<br>बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार, पटना    | - | सदस्य   |
| 6. | श्री जितेन्द्र कुमार सिंह,<br>महाप्रबंधक (वित्त),<br>बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार, पटना  | - | सदस्य   |

- |     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
| 1.  | योजना का नाम   | - | 720 आसन वाले राजकीय अम्बेदकर अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय (Co-ed) शेरघाटी, गया का उन्नयन कार्य (फर्नीचर की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा उक्त भवन का 05 वर्षों के रख-रखाव के साथ)।           |
| 2.  | योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि                                  | - | ₹3483.00 लाख (अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक -80 दिनांक-03.11.2017)  |
| 3.  | योजना की तकनीकी स्वीकृति की राशि                                     | - | ₹2475.00 लाख (संचिका संख्या महाप्रबंधक(दक्षिण)-067/2017 का टि0 पु0-05 दिनांक 22.02.2019)   |
| 4.  | परिमाण विपत्र की राशि  | - | ₹23,22,94,321/-  |
| 5.  | निविदा प्राप्त करने की तिथि  | - | 10.07.2019   |
| 6.  | निविदा खोलने की तिथि   | - | 12.07.2019   |
| 7.  | निविदा प्रसारण का माध्यम   | - | ई-निविदा एवं दैनिक समाचार पत्र   |
| 8.  | निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशन की तिथि एवं प्रकाशित समाचार पत्र का नाम | - | दिनांक 08.06.2019 को प्रभात खबर में पटना, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर / दिनांक 08.06.2019 को हिन्दुस्तान में पटना, गया, मुजफ्फरपुर/दिनांक 08.06.2019 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में पटना के संस्करण में। |
| 9.  | निविदा संख्या एवं प्रकाशन का पी0आर0 संख्या                           | - | 02/2019-20 एवं 01796(Ni Ni)2019-20   |
| 10. | निविदा में भाग लेनेवाले निविदाकार का नाम एवं पता                     | - | (i) जय माता दी एण्ड मॉ सीता कंस्ट्रक्शन, ग्राम-खैराही, पो0-पंचपोखरी, थाना-बघौला, रोहतास।   |

## 11. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही:-

**प्रथमवार आमंत्रित ई0-निविदा:-** ई0-निविदा आमंत्रण सूचना सं0-153/2018-19, जिसका पी0आर0 सं0-18437 (नि0नि0) 2018-19, है में तीन निविदादाताओं (i) M/s Prasad Construction & Co. (ii) M/s Jai Mata Dee & Maa Sita Construction & (iii) Sanjay Kumar Yadav & Aashis Ranjan(JV) के द्वारा भाग लिया गया था। तीनों निविदादाता के असफल होने के कारण निगम निविदा समिति की आहूत बैठक दिनांक 31.05.2019 में लिये गये निर्णय के अलोक में उक्त निविदा को रद्द कर दिया गया था।

**द्वितीयवार आमंत्रित ई0-निविदा (वर्तमान):-** विषयांकित कार्य की निविदा से संबंधित दिनांक 08.08.2019 को सम्पन्न तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में निगम निविदा समिति का दिनांक 08.08.2019 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में दिनांक 16.08.2019 के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक किसी तरह का परिवाद/आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इस निविदा में एकमात्र सफल निविदादाता (i) जय माता दी एण्ड मॉ सीता कंस्ट्रक्शन, ग्राम-खैराही, पी0ओ0-पॉचपोखरी, थाना-बाघैला, रोहतास का वित्तीय बीड खोला गया, जिसका सार इस प्रकार है:-

| क्र0 सं0 | निविदादाता   | परिमाण विपत्र की राशि (अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित मदों का)                          | सविदक द्वारा उद्धृत दर/राशि   | कुल राशि   |
|----------|--|--|---|--|
| 1        | जय माता दी एण्ड मॉ सीता कंस्ट्रक्शन, ग्राम-खैराही, पी0ओ0-पॉचपोखरी, थाना-बाघैला, रोहतास | ₹23,22,94,321.00<br>(तेईस करोड़ बाईस लाख चौरानवें हजार तीन सौ ईक्कीस रुपये) मात्र। | (1.56% Below)<br>₹22,86,70,529.59<br>Say ₹22,86,70,530.00<br>(बाईस करोड़ छीयासी लाख सत्तर हजार पॉच सौ तीस रुपये) मात्र। | ₹22,86,70,530.00<br>(बाईस करोड़ छीयासी लाख सत्तर हजार पॉच सौ तीस रुपये) मात्र। |

“जय माता दी एण्ड मॉ सीता कंस्ट्रक्शन, ग्राम-खैराही, पी0ओ0-पॉचपोखरी, थाना-बाघैला, रोहतास” का उद्धृत दर अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि ₹23,22,94,321.00 (तेईस करोड़ बाईस लाख चौरानवें हजार तीन सौ ईक्कीस रुपये) मात्र से 1.56% कम यानि ₹22,86,70,530.00 (बाईस करोड़ छीयासी लाख सत्तर हजार पॉच सौ तीस रुपये) मात्र है।

अतएव, उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में वित्त विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 7806(वि) दिनांक 30.09.2016 में निहित निदेश “दोबारा निविदा आमंत्रण के बाद भी तकनीकी बोली के मूल्यांकन के पश्चात् वित्तीय बोली के मूल्यांकन हेतु एक ही निविदा शेष हो तो उस विषय का निपटारा सक्षम प्राधिकार से एक स्तर के उपर के प्राधिकार द्वारा किया जायेगा” के आलोक में समिति सर्वसम्मति से कुल ₹22,86,70,530.00 (बाईस करोड़ छीयासी लाख सत्तर हजार पॉच सौ तीस रुपये) मात्र की राशि पर “जय माता दी एण्ड मॉ सीता कंस्ट्रक्शन, ग्राम-खैराही, पी0ओ0-पॉचपोखरी, थाना-बाघैला, रोहतास” के पक्ष में कार्यावटन पर निर्णय लेने हेतु निगम निविदा समिति के माध्यम से निगम निदेशक पर्वद की आगामी बैठक में उपस्थापित करने की अनुशंसा की गयी है।


## 12. निगम निविदा समिति का निर्णय:-

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का दिनांक 20.07.2019 को आहूत बैठक की अनुशंसा (संलग्न) के आलोक में “जय माता दी एण्ड मॉ सीता कंस्ट्रक्शन, ग्राम-खैराही, पी0ओ0-पॉचपोखरी, थाना-बाघैला, रोहतास” का उद्धृत दर ₹22,86,70,530.00 (बाईस करोड़ छीयासी लाख सत्तर हजार पॉच सौ तीस रुपये) मात्र जो अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि से 1.56% कम है, की राशि पर कार्यावटन हेतु निदेशक पर्वद की आहूत होने वाली आगामी बैठक में निर्णय लेने हेतु समिति सर्वसम्मति से अनुशंसा करती है।


उपर्युक्त तथ्यों एवं निविदा संबंधी दस्तावेजों को मुख्य महाप्रबंधक अग्रत्तर कार्रवाई हेतु निदेशक पर्वद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

इस कार्यवाही को निगम वेबसाईट पर अपलोड की जाय।


अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

  
21/08/19  
(जितेन्द्र कुमार सिंह)


महाप्रबंधक(वित्त),  
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम  
लिमिटेड, बिहार, पटना

  
21/08/19  
(सतीश कुमार सिंह)


अपर सचिव-सह-आंतरिक  
वित्तीय सलाहकार,  
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

  
21/8/19  
(रंजित प्रसाद सिंह)


महाप्रबंधक(दक्षिण),  
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम  
लिमिटेड, बिहार, पटना

  
21/8/19  
(योगेन्द्र सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर  
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

  
21/8/19  
(राकेश कुमार)

मुख्य महाप्रबंधक,  
बिहार राज्य भवन निर्माण  
निगम लिमिटेड, बिहार, पटना

  
21/8/19  
(अमित कुमार)

प्रबंध निदेशक,  
बिहार राज्य भवन निर्माण  
निगम लिमिटेड, बिहार, पटना