दरभंगा जिलान्तर्गत विश्व बैंक सम्पोषित बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना अंतर्गत बिरौल में बुनियाद केन्द्र का निर्माण कार्य के लिए दिनांक: 05.04.2019 को प्राप्त ई0-निविदा के तकनीकी बीड निस्तार के लिए दिनांक: 25.05.2019 को आहूत तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही:-

---

उपस्थिति:

1. **श्री राकेश कुमार,** मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना। अध्यक्ष
2. **श्री तपेश्वर प्रसाद साह,** महाप्रबंधक (वित्त), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना। सदस्य
3. **श्री विनोद कुमार झा,** महाप्रबंधक (उत्तर), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना। सदस्य
4. **श्री शिवानंद,** उप महाप्रबंधक, पी0 आई0 यू0, दरभंगा सदस्य

कार्यवाही:-

दरभंगा जिलान्तर्गत विश्व बैंक सम्पोषित बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना अंतर्गत बिरौल में बुनियाद केन्द्र का निर्माण कार्य हेतु ई-टेन्डर के माध्यम से ई0-निविदा प्राप्त की गयी थी, जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान (पटना)" में दिनांक 23.02.2019 को हुई थी, जिसका पी0आर0 सं0-17637, (नि0नि0)2018-19 है।

इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि कुल ₹2,18,49,500.00 मात्र एवं प्रावैधिक स्वीकृति की राशि कुल ₹2,46,36,000.00 मात्र है तथा अनुमोदित परिमाण-विपत्र की राशि ₹2,30,24,600.00 मात्र है।

इस ई0-निविदा में पाँच निविदादाताओं ने भाग लिया है। पाँचों निविदादाताओं द्वारा अपलोड किए गए कागजातों को उप-महाप्रबंधक, पी0आई0यू0, दरभंगा द्वारा डाउनलोड कर समर्पित किया गया जिसका तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया, जो निम्नवत् है:-

प्रथम निविदादाता श्री चक्रधर चौधरी, दलसिंह सराय, समस्तीपुर है। इनका निबंधन संख्या-RWD-1150219/20.08.2015, जिसकी वैद्यता दिनांक: 19.08.2020 तक है एवं विद्युत निबंधन सं0-21/14/16/22.05.2016, जिसकी वैद्यता दिनांक: 21.05.2019 तक है। इनकी निविदा कागजातों की जाँच तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा की गयी। उनके द्वारा एस0बी0डी0 की कंडिका-4.5(B)(b) से संबंधित बांछित कागजात संलग्न नहीं किया गया है। तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा इन्हें तकनीकी बीड में नन्-रेस्पाँसिव पाया गया। अत: समिति द्वारा सर्वसम्मति से इन्हें तकनीकी बीड में असफल घोषित करती है।

द्वितीय निविदादाता मे0 अवनिश इन्टरप्राइजेज, नेहरू नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश है। इनका निबंधन संख्या-BCD-1 (Pro-Firm)/29(B)/16, जिसकी वैद्यता दिनांक: 23.06.2021 तक है। इनके द्वारा विद्युत निबंधन से संबंधित कागजात निविदा के साथ संलग्न नहीं किया गया है साथ ही इसके लिए दिया गया शपथ-पत्र भी निविदा आमंत्रण की तिथि के पूर्व की तिथि का है। इनकी निविदा कागजातों की जाँच तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा की गयी। इनके द्वारा अग्रधन के रूप में जमा राशि उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0, पटना, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के नाम से प्रतिज्ञिप्त है, जबकि निविदा के अनुसार यह उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0, दरभंगा, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के नाम से प्रतिज्ञिप्त होना चाहिए था। उनके द्वारा एस0बी0डी0 की कंडिका-Sec 2-1.5, 4.5(B)(b), 4.2(i) से संबंधित बांछित कागजात संलग्न नहीं किया गया है। तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा इन्हें तकनीकी बीड में नन्-रेस्पाँसिव पाया गया। अत: समिति द्वारा सर्वसम्मति से इन्हें तकनीकी बीड में असफल घोषित करती है।

तृतीय निविदादाता मालती सिंह, जोगियारा, दरभंगा है। इनका निबंधन संख्या-MD/BSEIDCL-565/2019, जिसकी वैद्यता दिनांक: 10.01.2024 तक है एवं विद्युत निबंधन सं0-3005/04.03.2001, जिसकी वैद्यता दिनांक: 31.12.2019 तक है। इनकी निविदा कागजातों की जाँच तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा की गयी। उनके द्वारा एस0बी0डी0 की कंडिका-4.5(A)(c), 4.5(B)(b) से संबंधित बांछित कागजात संलग्न नहीं किया गया है। तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा इन्हें तकनीकी बीड में नन्-रेस्पाँसिव पाया गया। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से इन्हें तकनीकी बीड में असफल घोषित करती है।

चतुर्थ निविदादाता श्री रघुनाथ यादव, ग्राम-हरखौली, पो0-मीरगंज, थाना-मीरगंज, जिला-गोपालगंज है। इनका निबंधन संख्या- BCD II(Indivisual)24(B)/2015, जिसकी वैद्यता दिनांक: 05.02.2020 तक है एवं विद्युत निबंधन सं0-4523/05.07.2012, जिसकी वैद्यता दिनांक: 31.12.2019 तक है। इनकी निविदा कागजातों की जाँच तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा की गयी। उनके द्वारा एस0बी0डी0 की कंडिका- 4.5A (b), 4.5A (c) एवं 4.5B (b) से संबंधित बांछित कागजात संलग्न नहीं किया गया है। तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा इन्हें तकनीकी बीड में नन्-रेस्पाँसिव पाया गया। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से इन्हें तकनीकी बीड में असफल घोषित करती है।

पाँचवें निविदादाता श्री संजय कुमार झा, किरतपुर, रसियारी, दरभंगा है। इनका निबंधन संख्या- BCD II(Indivisual)04(B)/2018, जिसकी वैद्यता दिनांक: 03.01.2023 तक है एवं विद्युत निबंधन सं0-4741/26.06.2013, जिसकी वैद्यता दिनांक: 31.12.2019 तक है। इनकी निविदा कागजातों की जाँच तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा की गयी। उनके द्वारा एस0बी0डी0 की कंडिका- Sec 2-1.5 एवं 4.5B (b) से संबंधित बांछित कागजात संलग्न नहीं किया गया है। तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा इन्हें तकनीकी बीड में नन्-रेस्पाँसिव पाया गया। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से इन्हें तकनीकी बीड में असफल घोषित करती है।

सम्यक् विचारोपरांत समिति द्वारा सर्वसम्मत निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को निगम बेवसाईट पर रखा जाय एवं दिनांक 01.06.2019 के अपराह्न 12.30 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार का परिवाद प्राप्त होता है, तो मुख्य महाप्रबंधक पुनः तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की परिवाद प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उक्त निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदादाताओं के तकनीकी बीड में असफल रहने के कारण मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना पुनर्निविदा की कार्वाई करेंगे।

(शिवानंद)	(विनोद कु0 झा)	(तपेश्वर प्र0 साह)	(राकेश कुमार)
उप महाप्रबंधक,	महाप्रबंधक (उत्तर),	महाप्रबंधक (वित्त),	मुख्य महाप्रबंधक
पी0आई0यू0, दरभंगा	बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।	बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।	बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।