

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग अंतर्गत राजकीय अम्बेदकर बालिका उच्च विद्यालय, मुरलीगंज, मधेपुरा को उक्कमित कर 720 क्षमता (Co-ed) का आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य (फर्नीचर की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा उक्त भवन का 05 वर्षों के रख-रखाब के साथ) के लिए दिनांक: 12.10.2019 को प्राप्त ई0-पुनर्निविदा के तकनीकी बीड के निस्तार हेतु पुनः निगम निविदा समिति की दिनांक: 17.12.2019 को आहूत बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

- | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 1. | श्री अमित कुमार,
प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना। | - | अध्यक्ष |
| 2. | श्री कश्यप कुमार गुप्ता,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भ0नि0वि0, पटना। | - | सदस्य |
| 3. | श्री सतीश कु0 सिंह,
अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भ0नि0वि0, पटना। | - | सदस्य |
| 4. | श्री राकेश कुमार,
मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना। | - | सदस्य |
| 5. | श्री जितेन्द्र कु0 सिंह,
महाप्रबंधक (वित्त), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना। | - | सदस्य |
| 6. | श्री विनोद कु0 झा,
महाप्रबंधक (उत्तर), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना। | - | सदस्य |

- | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | योजना का नाम | :- | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग अंतर्गत राजकीय अम्बेदकर बालिका उच्च विद्यालय, मुरलीगंज, मधेपुरा को उक्कमित कर 720 क्षमता (Co-ed) का आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य (फर्नीचर की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा उक्त भवन का 05 वर्षों के रख-रखाब के साथ) |
| 2 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | :- | ₹34,83,00,000.00 मात्र |
| 3 | प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग | :- | पत्रांक-80, दिनांक: 03.11.2017 |
| 4 | प्रावैधिक स्वीकृति की राशि | :- | ₹39,05,47,000.00 |
| 5 | परिमाण विपत्र की राशि | :- | ₹36,85,30,236.00 मात्र |
| 6 | निविदा प्राप्त करने की तिथि | :- | 12.10.2019 |
| 7 | निविदा खोलने की तिथि:- (तकनीकी बीड) | :- | 14.10.2019 |
| 8 | निविदा प्रसारण का माध्यम | :- | ई0-निविदा एवं दैनिक समाचार पत्र |
| 9 | निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशन की तिथि एवं प्रकाशित समाचार पत्र का नाम:- | :- | दैनिक जागरण (पटना), दिनांक: 12.09.2019. |
| 10 | प्रकाशन का पी0आर0 संख्या | :- | 007561(NI.NI) 2019-20 |
| 11 | निविदा में भाग लेनेवाले निविदादाता का नाम एवं पता | :- | (i) मे0 एन0एन0टी0 डवलपर्स प्रा0 लि0, 104, श्रीराम टावर, कंकड़बाग, पटना
(ii) मे0 शिवशंकर सिंह कॉन्ट्रैक्ट प्रा0 लि0, राजेन्द्र नगर, गोपालगंज |
| 12 | तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा | :- | (दिनांक: 14.12.2019) |

प्रथमवार आमंत्रित ई0-निविदा:-

राष्ट्रीय स्पर्धा ई0-निविदा आमंत्रण सूचना सं0-21/2019-20, जिसका पी0आर0 सं0-04977 नि0नि0/2019-20 के माध्यम से उक्त निर्माण कार्य की ई0 निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें एकमात्र निविदादाता मे0 एन0एन0टी0

डवलपर्स प्रा0 लि0, 104, श्रीराम टावर, कंकड़बाग, पटना के द्वारा भाग लिया गया था। उक्त निविदा प्रथमव एकल होने के कारण वित्त विभाग की अधिसूचना सं0-7806/वि0, दिनांक: 30.09.2016 के आलोक में निगम का आदेश का पत्रांक-2809, दिनांक: 04.09.2019 के द्वारा संबंधित कार्य की निविदा को रद्द कर दिया गया था।

द्वितीयवार आमंत्रित ई0-पुनर्निविदा:-

इस ई0-पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0-35/2019-20 में दो निविदादाताओं ने भाग लिया है। दोनों निविदादाताओं द्वारा अपलोड किए गए कागजातों को उप-महाप्रबंधक, पी0आई0यू0, सहरसा द्वारा डाउनलोड कर समर्पित किया गया जिसका तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया, जो निम्नवत् है:-

प्रथम निविदादाता मे0 एन0एन0टी0 डवलपर्स प्रा0 लि0, 104, श्रीराम टावर, कंकड़बाग, पटना है। इनका निबंधन संख्या- RWD-1/51/2018/06.08.2018, जिसकी वैधता दिनांक: 05.08.2023 तक है एवं विद्युत निबंधन सं0-3738/27.09.2007, जिसकी वैधता दिनांक: 31.12.2019 तक है। इनकी निविदा कागजातों की जाँच तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा की गयी। उनके द्वारा परिमाण विपत्र के मूल्य से संबंधित कागजात, SBD की कंडिका- Sec 2-1.5 के तहत (Concrete Batching & Mixing plant minimum capacity 15 cum/hr.) से संबंधित वांछित कागजात एवं 4.5(B)(b) के तहत इजीनियर (Govt. employee related paper) से संबंधित वांछित कागजात निविदा कागजात के साथ अपलोड नहीं किया गया है। तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा इन्हें तकनीकी बीड में नन्-रेस्पॉसिव पाया गया। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से इन्हें तकनीकी बीड में असफल घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

द्वितीय निविदादाता मे0 शिवशंकर सिंह कॉन्ट्रैक्ट प्रा0 लि0, राजेन्द्र नगर, गोपालगंज है। इनका निबंधन संख्या- BCD-1/1190035/05.08.2019 जिसकी वैधता दिनांक: 04.08.2024 तक है एवं विद्युत निबंधन सं0-4445/09.01.2012 जिसकी वैधता दिनांक: 31.12.2019 तक है। इनकी निविदा कागजातों की जाँच तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा की गयी। उनके द्वारा एस0बी0डी0 की सभी अहर्ताओं को पूरा किया गया है। तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा इन्हें तकनीकी बीड में रेस्पॉसिव पाया गया। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से इन्हें तकनीकी बीड में सफल घोषित करने की अनुशंसा की गई है।


निगम द्वारा पूर्व में आमंत्रित ई0 निविदा आमंत्रण सूचना सं0-23/2019-20 के क्रमांक-01 पर शामिल कार्य "राज्य के प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में प्रेक्षागृह-सह-आर्ट गैलरी भवन में Video Projection System, Stage Lighting System & Sound Reinforcement System से संबंधित कार्य" एवं निविदा आमंत्रण सूचना सं0-02/2019-20 के क्रमांक-05 एवं 08 पर शामिल कार्य क्रमशः "720 आसन वाले राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय (Co-ed) बड़गाँव, कैमूर के भवनों को उन्नयन कार्य (फर्नीचर की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा उक्त भवन का 05 वर्षों के रख-रखाव के साथ)" एवं "720 आसन वाले राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय (Co-ed) शेरघाटी, गया के भवनों को उन्नयन कार्य (फर्नीचर की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा


उक्त भवन का 05 वर्षों के रख-रखाव के साथ) की निविदाओं में एकमात्र सफल निविदादाता की निविदा की सम्पुष्टि हेतु निदेशक पर्वद की 49वीं बैठक (कार्यवाही संलग्न) में समर्पित प्रस्ताव पर निगम निदेशक पर्वद द्वारा उक्त तीनों कार्यों हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार से पुनर्निविदा करने का निर्णय के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त निर्माण कार्य के लिए भी निगम निविदा समिति से पुनर्निविदा के संदर्भ में निर्णय लेने हेतु अनुशंसा की गई है।


13. निगम निविदा समिति का निर्णय:-


उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा तकनीकी मूल्यांकन समिति की दिनांक 14.12.2019 की अनुशंसा (संलग्न) के आलोक में उक्त निविदा को रद्द/अनुमोदित करने के निष्कर्ष तक पहुँचने के पूर्व इस कार्यवाही को दिनांक: 26.12.2019 के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक निगम के वेबसाईट पर रखा जाय। उक्त अवधि तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य महाप्रबंधक पुनः तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य महाप्रबंधक पुनर्निविदा की कार्रवाई करेंगे।


14. निगम निविदा समिति की इस कार्यवाही को निगम वेबसाईट पर डाली जाय।



(विनोद कुं0 झा)
महाप्रबंधक (उत्तर)
बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।


(जितेन्द्र कुं0 सिंह)
महाप्रबंधक (वित्त)
बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।


(राकेश कुं0 मार)
मुख्य महाप्रबंधक
बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।


(सतीश कुं0 सिंह)
अपर सचिव-सह-आ0 वित्तीय
सलाहकार, भ0नि0वि0, पटना


(कश्यप कुं0 मार गुप्ता)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-
विशेष सचिव, भ0नि0वि0, पटना।


(अमित कुं0 मार)
प्रबंध निदेशक
बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।