

(4)

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा निगम कार्यालय एवं अन्य कार्यालयों के लिए हाउस किपींग कार्य हेतु दिनांक-04.09.2018 को प्राप्त प्रस्तावों/निविदाओं के तकनीकी बीड का निर्णय हेतु दिनांक-07.09.2018 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

- | | |
|--|---------|
| 1. श्री राम सागर प्रसाद
मुख्य महाप्रबंधक
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना। | अध्यक्ष |
| 2. श्री मिथलेश कु० मिश्रा,
महाप्रबंधक (प्रशासन/मुख्यालय)
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना। | सदस्य |
| 3. श्री रंजित प्रसाद सिंह,
महाप्रबंधक (दक्षिण/उत्तर)
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना। | सदस्य |
| 4. श्री तपेश्वर प्रसाद साह,
महाप्रबंधक (वित्त)
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना। | सदस्य |
| 5. श्री अरविन्द कुमार सिंह,
उप महाप्रबंधक, पी०आई०यू० पटना।
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, | सदस्य |

कार्यवाही:-

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा निगम कार्यालय एवं अन्य कार्यालयों के लिए हाउस किपींग कार्य हेतु पुर्न ई० कोटेशन आमंत्रित की गयी थी, जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र दैनिक जगरण में दिनांक-10.08.2018 को हुआ था। उक्त कार्य का पी०आर० संख्या-6614 नि०नि० 2018-19 है।

निविदा/EOI में भाग लेने वाले निविदाता/कोटेशनदाता का नाम एवं पता :-

1. M/s Frontline (NCR) Business Solutions Pvt. Ltd. 301 3rd Floor Super Market Fraser road Patna
2. M/s Cobra Industrial Security Force (I) Ltd. Samvedan, R.K. Singh (Retired), IPS, Gujral Path, Ravikar Lane, Keshari Nagar, Patna-24

५५

3. M/s R.R. Enterprises, Dujra Main road Patna

4. M/s Service Master clean, 2nd floor Korara enclave opp. IC Honda near Rukanpura over Bridge, Bailey Road Patna-14

प्रथमवार आमंत्रित निविदा/EOI की स्थिति :- इस कार्य हेतु पूर्व में दिनांक-16.07.2018 को प्राप्त की गयी थी, जिसमें कुल 03 (तीन) एजेन्सीयों ने भाग लिया गया था। जिसके तकनीकी भाग में कुल 02 (दो) एजेन्सी सफल पाये गये थे। उक्त सफल एजेन्सीयों का दिनांक-25.07.2018 को वित्तीय बीड खोला गया, जिसमें तकनीकी बिड में सफल दोनों कोटेशनदाताओं द्वारा वित्तीय भाग में बिहार सरकार द्वारा निर्धारित Minimum Wages के दर का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण उक्त दोनों कोटेशनदाताओं 1. M/s Cobra Industrial Security Force (I) Ltd. Samvedan, R.K. Singh (Retired), IPS, Gujral Path, Ravikar Lane, Keshari Nagar, Patna-24 एवं 2. M/s Service Master clean, 2nd floor Korara enclave opp. IC Honda near Rukanpura over Bridge, Bailey Road Patna-14 को वित्तीय बिड में असफल घोषित किया गया था। दोनों कोटेशनदाताओं को वित्तीय बीड में असफल हो जाने के कारण दिनांक-01.08.2018 को आहूत निगम निविदा समिति की बैठक में उक्त निविदा/EOI को रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया था।

उपर्युक्त प्रथमवार आमंत्रित निविदा/EOI में किसी एजेन्सी का चयन नहीं हो पाने की स्थिति में बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 का मुख्यालय भवन, सिंचाई भवन अवस्थित अधिवेशन भवन एवं मौलाना मजहरूल हक ऑडिटोरियम में हाउस किपींग कार्य हेतु बाध्यकारी परिस्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कार्यरत एजेन्सी मेसर्स सर्विस मास्टर क्लीन, अन्नुपूर्णा भवन, पाटलीपुत्रा टेलिफोन एक्सचेंज, पटना को पूर्वानुमोदित दर रु 2,43,030 (दो लाख तैतालिस हजार तिस रूपये) मात्र प्रति माह (सभी कर सहीत) की दर से कुल 22 अर्द्ध वांछित कर्मों के लिए दिनांक-03.08.2018 से 45 दिन अथवा नई एजेन्सी के चयन होने तक (जो भी पहले हो) के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दिनांक-03.08.2018 को निगम निविदा समिति द्वारा दी गयी।

द्वितीयवार (वर्तमान) आमंत्रित निविदा/EOI की स्थिति :- विषयांकित कार्य हेतु द्वितीयवार दिनांक-04.09.2018 को निविदा/EOI प्राप्त की गई, जिसमें निम्नलिखित चार एजेन्सीयों ने भाग लिया है :-

1. M/s Frontline (NCR) Business Solutions Pvt. Ltd. 301 3rd Floor Super Market Fraser road Patna
2. M/s Cobra Industrial Security Force (I) Ltd. Samvedan, R.K. Singh (Retired), IPS, Gujral Path, Ravikar Lane, Keshari Nagar, Patna-24
3. M/s R.R. Enterprises, Dujra Main road Patna
4. M/s Service Master clean, 2nd floor Korara enclave opp. IC Honda near Rukanpura over Bridge, Bailey Road Patna-14

उक्त पुनः ई0 कोटेशन कागजात उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0 पटना द्वारा डाउनलोड कर मूल्यांकन हेतु निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया गया। तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा उक्त कोटेशन कागजातों की गहन जाँच की गयी। प्रथम कोटेशनदाता M/s Frontline (NCR) Business Solutions Pvt. Ltd. 301 3rd Floor Super Market Fraser road Patna से प्राप्त किये गये कागजातों का तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा जाँच की गई। समिति द्वारा जाँचोपरान्त पाया गया की एजेन्सी के द्वारा निविदा का शुल्क एवं अग्रधन की राशि का डिमान्ड ड्रॉफ्ट अपलोड नहीं किया गया है। इन्हे विषयांकित पुनः ई0 कोटेशन में वांछित कंडिकाओं के तहत नन-रिस्पॉन्सिव पाया गया एवं इन्हे तकनीकी बीड में असफल घोषित की जाती है।

द्वितीय कोटेशनदाता M/s Cobra Industrial Security Force (I) Ltd. Samvedan, R.K. Singh (Retired), IPS, Gujral Path, Ravikar Lane, Keshari Nagar, Patna-24 से प्राप्त किये गये कागजातों का तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा जाँच की गई। समिति द्वारा जाँचोपरान्त इन्हे विषयांकित पुनः ई0 कोटेशन की सभी कंडिकाओं के तहत रिस्पॉन्सिव पाया गया एवं इन्हे तकनीकी बीड में सफल घोषित की जाती है।

तृतीय कोटेशनदाता M/s R.R. Enterprises, Dujra Main road Patna से प्राप्त किये गये कागजातों का तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा जाँच की गई। समिति द्वारा जाँचोपरान्त इन्हे विषयांकित पुनः ई0 कोटेशन की सभी कंडिकाओं के तहत रिस्पॉन्सिव पाया गया एवं इन्हे तकनीकी बीड में सफल घोषित की जाती है।

चतुर्थ कोटेशनदाता M/s Service Master clean, 2nd floor Korara enclave opp. IC Honda near Rukanpura over Bridge, Bailey Road Patna-14 से प्राप्त किये गये कागजातों का तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा जाँच की गई। समिति द्वारा जाँचोपरान्त पाया गया की एजेन्सी के द्वारा निविदा का शुल्क की राशि का डिमान्ड ड्रॉफ्ट अपलोड नहीं किया गया है। इन्हे विषयांकित पुनः ई0 कोटेशन में वांछित कंडिकाओं के तहत नन-रिस्पॉन्सिव पाया गया एवं इन्हे तकनीकी बीड में असफल घोषित की जाती है।

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:-

उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरान्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा अधिवेशन भवन, सिंचाई भवन के सामने, हार्डिंग रोड पटना 2. मौलाना मजहरूल हक ऑडिटोरियम हार्डिंग रोड पटना एवं 3. बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, शास्त्री नगर पटना के मुख्यालय भवन के हाउस किपींग कार्य हेतु आमंत्रित पुनः ई0 कोटेशन के तकनीकी भाग में 1. M/s Cobra Industrial Security Force (I) Ltd.- Samvedan, R.K. Singh (Retired), IPS, Gujral Path, Ravikar Lane, Keshari Nagar, Patna-24 2. M/s R.R. Enterprises, Dujra Main road Patna को सफल घोषित किया जाता है एवं 3. M/s Frontline (NCR) Business Solutions Pvt. Ltd. 301 3rd Floor Super Market Fraser road Patna, तथा 4. M/s Service Master clean, 2nd floor Korara enclave opp. IC Honda near Rukanpura over Bridge, Bailey Road Patna-14 को विषयांकित पुनः ई0

T. +

4/2

कोटेशन में वांछित कंडिकाओं के तहत नन-रिस्पॉन्सिव पाया गया एवं इन्हे तकनीकी बीड में असफल घोषित किया जाता है। तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया की इस कार्यवाही को निगम के वेबसाइट पर रखा जाए एवं दिनांक-13.09.2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे तक पुर्न ई0 कोटेशन से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है तो मुख्य महाप्रबंधक पुनः तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उक्त दोनों सफल एजेन्सीयों का वित्तीय बीड खोलकर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का बैठक आहूत करेंगे।


तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को निगम वेबसाइट पर डाली जाय।




(अरविन्द कु0 सिंह)
उप महाप्रबंधक पी0आई0यू0
बि0रा0भ0नि0नि0लि0, पटना




(रंजित प्रसाद सिंह)
महाप्रबंधक (द0/उ0)
बि0रा0भ0नि0नि0लि0, पटना



(तपेश्वर प्र0 साह)
महाप्रबंधक (वित्त)
बि0रा0भ0नि0नि0लि0, पटना



(मिथलेश कु0 मिश्रा)
महाप्रबंधक (मु0/प्रशासन)
बि0रा0भ0नि0नि0लि0, पटना



(राम प्रसाद)
मुख्य महाप्रबंधक
बि0रा0भ0नि0नि0लि0, पटना