

खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया में 50 शैय्या वाले पर्यवेक्षण गृह, प्राचार्य आवास, स्टाफ आवास और गार्ड के लिए कमरा का निर्माण कार्य के लिए दिनांक: 18.07.2018 को प्राप्त ई0-पुनर्निविदा का वित्तीय बीड निस्तार के लिए निगम निविदा समिति का दिनांक 15.10.2018 को आहूत बैठक की कार्यवाही:-

**उपस्थिति:-**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. श्री अमित कुमार, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना।            | अध्यक्ष |
| 2. श्री उपेन्द्र नारायण, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भ0नि0वि0, पटना।  | सदस्य   |
| 3. श्री अमित कुमार, संयुक्त सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भ0नि0वि0, पटना।          | सदस्य   |
| 4. श्री राकेश कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना।        | सदस्य   |
| 5. श्री तपेश्वर प्र0 साह, महाप्रबंधक (वित्त), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना। | सदस्य   |
| 6. श्री रंजित प्र0 सिंह, महाप्रबंधक (दक्षिण), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना। | सदस्य   |

**कार्यवाही:-**

1. योजना का नाम:- खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया में 50 शैय्या वाले पर्यवेक्षण गृह, प्राचार्य आवास, स्टाफ आवास और गार्ड के लिए कमरा का निर्माण कार्य।

2. प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :- ₹5,99,89,440.00  
(समाज कल्याण विभाग का पत्रांक-02, दिनांक, 16.01.2015)

3. पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति की राशि :- ₹4,98,04,000.00

4. परिमाण विपत्र की राशि:- ₹4,50,26,373.00

5. निविदा प्राप्ति की तिथि:- 18.07.2018

6. निविदा खोलने की तिथि:- 20.07.2018

7. निविदा प्रसारण का माध्यम:- ई-निविदा एवं दैनिक समाचार पत्र

8. निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशन की तिथि एवं प्रकाशित समाचार पत्र का नाम:- दैनिक भास्कर दैनिक जागरण, दिनांक 26.06.18

9. प्रकाशन का पी0आर0 संख्या:- 4132 (Ni.Ni) 2018-19

**10. तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-**

खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया में 50 शैय्या वाले पर्यवेक्षण गृह, प्राचार्य आवास, स्टाफ आवास और गार्ड के लिए कमरा का निर्माण कार्य हेतु ई-टेन्डर के माध्यम से ई0-पुनर्निविदा प्राप्त की गयी थी, जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण एवं दैनिक भास्कर" में दिनांक 26.06.2018 को पटना संस्करण में हुई थी, जिसका पी0आर0 सं0-4132(नि0नि0) 2018-19 है।

इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि कुल ₹5,99,89,440.00, पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति की राशि ₹4,98,04,000.00 एवं अनुमोदित परिमाण-विपत्र की राशि ₹4,50,26,373.00 मात्र है।

**प्रथमवार आमंत्रित निविदा की स्थिति:-** इस कार्य हेतु दिनांक 11.02.2015 को निविदा प्राप्त की गई थी जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र में हुआ था, जिसका पी0आर0 संख्या-11569 नि0नि0-2014-2015 है। इस निविदा में सफल निविदादाता मे0 आर0 के0 कंस्ट्रक्शन बेगूसराय को मुख्य महाप्रबंधक के पत्रांक 769(अनु0) दिनांक 24.02.2015 द्वारा कार्यावंटन किया गया था। जिसके आलोक में मे0 आर0 के0 कंस्ट्रक्शन बेगूसराय द्वारा दिनांक 02.05.2015 को एकरारनामा सं0-01SBD/2015-16 किया गया जिसकी कार्याविधि 12 माह थी। परन्तु कार्याविधि समाप्त होने के उपरांत भी उपयुक्त आकार का स्थल उपलब्ध नहीं हुआ। फलस्वरूप एक मंजिला भवन के स्थान पर दो मंजिला भवन का नक्शा अनुमोदित किया गया। Scope of Work भिन्न होने के कारण दिनांक 20.01.2018 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में निगम निविदा समिति का दिनांक 25.01.2018 को आहूत बैठक में उक्त एकरारनामा को रद्द कर पुनर्निविदा करने का निर्णय लिया गया था।

